
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE/ ENTSCHEID 
N. NDP2022-00053 DEL/VOM 28/06/2022 

Affidamento del servizio di sviluppo, gestione e manutenzione del  

sistema informatico e delle linee dati per Euregio Plus S.G.R. S.p.A.  

per la durata di 5 mesi, prorogabile fino al raggiungimento dell’importo 
massimo 

 

Vergabe der Entwicklungs-, Betriebs- und Instandhaltungsleistungen 
des  

Computersystem und Datenleitungen für Euregio Plus S.G.R. S.p.A.  

für eine Dauer von 5 Monaten, verlängerbar bis zum Maximalbetrag 
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GEGENSTAND: Vergabe der 
Dienstleistung für die 
Entwicklung, Verwaltung und 
Wartung des IT-Systems und 
der Datenleitungen für Euregio 
Plus S.G.R. S.p.A. - Verfahren 
Nr. NDP2022-00053 - C.I.G. Code 
ZE936F8DAE 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di 
sviluppo, gestione e manutenzione del 
sistema informatico e delle linee dati 
per Euregio Plus S.G.R. S.p.A. – 
Procedimento n. NDP2022-00053 – 
Cod. C.I.G. ZE936F8DAE 

  
Der Generaldirektor der Euregio Plus S.G.R. 
S.p.A. (die "Gesellschaft") 

 

WENN 

Il Direttore Generale di Euregio Plus S.G.R. S.p.A. (la 
“Società”) 

 

PREMESSO CHE 

 

Der Leiter des einheitlichen Verfahrens ist Herr 
Silvano Bertuzzi Verantwortlicher EDV, Business 
Continuity und Logistik, der Euregio Plus S.G.R. 
S.p.A.;  

Am 15.11.2021 hat die Gesellschaft beschlossen 
(Beschluss Nr. NDP2021-00124), eine offene 
Ausschreibung gemäß Artikel 59 und 60 des 
Gesetzesdekrets Nr. Lgs. Nr. 50/2016 für die 
Beauftragung des betreffenden Dienstes für eine 
Dauer von drei Jahren, zuzüglich der Möglichkeit 
einer Verlängerung des Vertrags um drei Jahre 
sowie einer möglichen Verlängerung um ein 
weiteres Jahr, die mittels eines Online-
Verfahrens und mit einer Auswahl nach dem 
Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots 
durchgeführt wird; 

 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Silvano 
Bertuzzi responsabile EDP, Business Continuity e Logistica 
di Euregio Plus S.G.R. S.p.A.; 
 
In data 15.11.2021 la Società deliberava (delibera n. 
NDP2021-00124) l’indizione di una gara aperta ai sensi 
degli artt. 59 e 60 D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di cui in oggetto, per la durata di tre anni, oltre a 
possibilità di rinnovo del contratto per una durata pari a tre 
anni nonché un eventuale ulteriore anno di proroga, da 
svolgersi mediante procedura telematica e con selezione 
in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

beauftragte das Unternehmen die Einheitliche 
Vergabestelle für Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge (nachstehend SUA-SF) der 
Agentur für Verfahren und Überwachung bei 
öffentlichen Aufträgen und Arbeiten, 
Dienstleistungen und Lieferungen (nachstehend 
ACP oder Vergabestelle) mit der Ausschreibung 
und der Durchführung der Ausschreibung; 

la Società conferiva incarico alla Stazione Unica 
Appaltante Servizi e Forniture (di seguito SUA-SF) 
dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici e lavori, servizi e forniture (di seguito ACP 
o Stazione appaltante) per l’indizione e lo svolgimento della 
gara; 

all’esito del regolare svolgimento della procedura di gara, 
l’Autorità di gara proponeva l’aggiudicazione in favore di 
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Nach ordnungsgemäßem Abschluss des 
Ausschreibungsverfahrens schlug die 
Vergabebehörde vor, den Auftrag an die Firma 
Tecnodata Trentina S.r.l. zu einem Gesamtbetrag 
von 293.861,00 Euro (ohne MwSt.) zu vergeben;

In Anbetracht des Ergebnisses des Verfahrens 
und mit Genehmigung der italienischen 
Zentralbank wurde die Ausschreibung mit 
Beschluss vom 29.04.2022 endgültig an 
Tecnodata Trentina S.r.l. vergeben. 

Tecnodata Trentina S.r.l., per l’importo complessivo di euro 
293.861,00 (IVA esclusa); 

avuto riguardo all’esito della procedura, e sussistendo il 
nulla osta di Banca d’Italia, con determina di data 
29.04.2022 la gara veniva definitivamente aggiudicata a 
Tecnodata Trentina S.r.l.. 

 

IN ANBETRACHT 

 

TENUTO CONTO 

 

dass am 2.05.2022 gemäß Artikel 76, Absatz 5, 
Buchstabe a) des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 
die Mitteilung der Vergabeentscheidung durch 
PEC ordnungsgemäß erfolgt ist 

dass die ACP dieser Gesellschaft am 13.06.2022 
die Ergebnisse der Überprüfung des Besitzes der 
allgemeinen und besonderen Anforderungen des 
erfolgreichen Bieters mitgeteilt hat, die unter 
Berücksichtigung von Artikel 80 des 
Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 und unter 
Berücksichtigung der ANAC-Leitlinien Nr. 6 
positiv ausgefallen sind; 

dass der Antimafia-Antrag am 24.05.2022 gestellt 
wurde und dass am 23.06.2022 die Frist von 
dreißig Tagen gemäß Artikel 92, Absatz 3 des 
Gesetzesdekrets Nr. 159/2011 abgelaufen ist 

dass es daher möglich ist, den Vertrag mit dem 
erfolgreichen Bieter Tecnodata Trentina S.r.l. zu 
schließen. 

dass die notorisch schwerwiegende Situation der 
Unsicherheit auf den Märkten, die sich in letzter 
Zeit aus der Ukraine-Krise ergeben hat, die 
Verfügbarkeit der für die Herstellung der IT-
Produkte erforderlichen Rohstoffe stark 
beeinträchtigt hat, so dass der erfolgreiche Bieter 
den Auftrag nicht sofort ausführen kann. 

Mit Ernennung vom 04/07/2022 wurde der 
einzige Verfahrensverantwortlicher (EVV) als 
Silvano Bertuzzi identifiziert. 

 

che, in data 2.05.2022 ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 veniva regolarmente effettuata a 
mezzo PEC la comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione; 

che in data 13.06.2022 l’ACP dava comunicazione a 
questa Società degli esiti delle verifiche sul possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale in capo 
all'aggiudicatario, che, visto l’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 
tenuto conto delle Linee Guida ANAC n. 6, hanno dato 
esito positivo; 

che la richiesta dell’antimafia è stata effettuata in data 
24.05.2022 e che in data 23.06.2022 è decorso il termine 
di trenta giorni di cui all’art. 92, co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011;

che è quindi possibile procedere alla stipula del contratto 
con l’aggiudicataria Tecnodata Trentina S.r.l. 

che la notoria grave situazione di incertezza dei mercati 
derivante, da ultimo, dalla crisi ucraina, ha inciso 
pesantemente sulla disponibilità delle materie prime 
necessarie alla realizzazione dei prodotti informatici, con 
conseguente impossibilità per l’aggiudicataria di dare 
immediata esecuzione al contratto. 

Con nomina del 04/07/2022 è stato individuato il 
Responsabile Unico della Procedura (RUP) in Silvano 
Bertuzzi. 
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BESUCHE 

Artikel 35 und 36(2)(b) des Gesetzesdekrets 
18.04. 2016, Nr. 50;  

P.L. 17.12.2015, Nr. 16; 

die ANAC-Entschließung Nr. 227 vom 
11.05.2022 "Hinweise zu den Auswirkungen der 
Maßnahmen zur Eindämmung und Bewältigung 
des epidemiologischen Notstands in China und 
der Kriegssituation in der Ukraine auf die 
ordnungsgemäße Erfüllung der im Rahmen der 
öffentlichen Aufträge eingegangenen 
Verpflichtungen". 
 

BERÜCKSICHTIGT 

dass es bis zum Abschluss und Beginn des oben 
genannten Vertrages für die ordnungsgemäße 
Ausübung der satzungsgemäßen Tätigkeiten der 
Euregio Plus SGR S.p.A. unerlässlich ist, die 
ununterbrochene Fortführung des IT-Dienstes zu 
gewährleisten 

dass es für den ordnungsgemäßen Beginn und 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
erforderlich ist, die Hardware zu kaufen, sie zu 
installieren und zu konfigurieren sowie die 
Konfiguration, die Softwareaktualisierung und die 
Datenmigration auf das neue IT-System 
vorzunehmen 

angesichts der großen Unsicherheit auf den 
Märkten und der objektiven Schwierigkeit, das 
Hardwaresystem mit der erforderlichen 
Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit zu liefern es 
nicht möglich ist, mit der sofortigen Ausführung 
des vergebenen Auftrags fortzufahren; 

dass die für den Kauf der Hardware, die Lieferung 
und die damit verbundene Installation und 
Konfiguration sowie die Softwarekonfiguration 
und -aktualisierung und die Datenmigration auf 
das neue IT-System unbedingt erforderliche Zeit 
auf mindestens 5 (fünf) Monate veranschlagt 
werden kann 

dass die betreffende Dienstleistung bis zur 
Übertragung des neuen Verfahrens an den 

VISTI 

Gli artt. 35 e 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04. 2016, n. 50; 

la L.P. 17.12.2015, n. 16;  

la Delibera ANAC n. 227 dd. 11.05.2022 “Indicazioni in 
merito all’incidenza delle misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e 
della situazione bellica in Ucraina sul regolare 
adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di 
contratti pubblici” 

 

 
 
 

CONSIDERATO 

che nelle more della stipula e dell’avvio del contratto di cui 
in premessa, è essenziale, ai fini del regolare svolgimento 
delle attività statutarie di Euregio Plus SGR S.p.A., 
garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, 
del servizio informatico; 

che ai fini del regolare avvio ed esecuzione del contratto di 
appalto si rende necessario l’acquisto dell’hardware, la 
relativa installazione e configurazione, oltre alla 
configurazione, agli aggiornamenti software e alla 
migrazione dati al nuovo sistema informatico; 

che, stante la situazione di grave incertezza dei mercati e di
oggettiva difficoltà nel procedere con la necessaria 
regolarità e tempestività alla fornitura del sistema hardware,
non è possibile procedere all’immediata esecuzione del 
contratto oggetto di aggiudicazione;  

che il tempo strettamente necessario all’acquisto 
dell’hardware, consegna e relative installazione e 
configurazione, oltre a configurazione e aggiornamenti 
software e migrazione dati al nuovo sistema informatico è 
allo stato stimabile in almeno 5 (cinque) mesi; 

che il servizio in questione non può che essere realizzato, 
nelle more del passaggio all’aggiudicatario della nuova 
procedura, dal contraente Tecnodata Trentina S.r.l.; 

che per ragioni di natura tecnica il servizio in questione è 
infungibile;  

che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento 
è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
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erfolgreichen Bieter nur von dem Auftragnehmer 
Tecnodata Trentina S.r.l. erbracht werden kann; 

dass der betreffende Dienst aus technischen 
Gründen unkündbar ist;  

dass die in dieser Bestimmung genannte 
Beschaffung aus eigenen Haushaltsmitteln 
finanziert wird; 

dass es keine Sicherheitskosten für das 
Interferenzrisiko gibt, da keine Interferenz 
festgestellt wurde; 

che non sussistono costi della sicurezza per rischio da 
interferenza, non essendo state rilevate interferenze; 

 

VORWORT 

 

 seine Zuständigkeit für diesen Rechtsakt

 

 

BESTIMMT 

 

PREMESSA 

 
la propria competenza al presente atto 

 

 

die vorgenannte Dienstleistung für die Dauer von 
5 (fünf) Monaten an Tecnodata Trentina S.r.l. mit 
Wirkung vom 01.07.2022 für den Betrag von 
39.500 Euro (ohne MwSt.) zu vergeben, mit einer 
Ausgabenverpflichtung in gleicher Höhe auf der 
Kostenstelle 360 "EDV-Präsidium", Posten "EDV-
Strukturkosten" für die Haushaltsjahre 2022-
2023, mit der Möglichkeit einer Verlängerung bis 
zum Erreichen des Höchstbetrags von 39.500 
EUR, 

 

NIMMT ZUR KENNTNIS 

 

dass diese Maßnahme für die Einhaltung der 
Vorschriften über die transparente Verwaltung 
gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 33 vom 
14.03.2013 relevant ist und daher ihre 
Veröffentlichung im Abschnitt "Transparente 
Verwaltung" auf der institutionellen Website der 
Gesellschaft vorsieht, und 

DETERMINA 

 

di affidare il servizio di cui in oggetto, per la durata di 5 
(cinque) mesi a Tecnodata Trentina S.r.l. con decorrenza 
dal giorno 01.07.2022 per l’importo di euro 39.500 (IVA 
esclusa), con impegno di spesa per pari importo sul centro 
di costo 360 "Presidio EDP", voce "Costi per struttura EDP" 
per gli esercizi finanziari 2022-2023, con possibilità di 
proroga fino al raggiungimento dell’importo massimo di 
euro 39.500,  

 

 

 
DÀ ATTO 

 

che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto 
delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente di 
cui al D.Lgs.14.03.2013, n. 33 e, pertanto, dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale della Società, e  
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MANDATEN 

 

die zuständigen Ämter, die Unterlagen zur 
Vorbereitung der Unterzeichnung und 
Formalisierung des Vertrags anzufordern. 

 

Bozen, 27. Juni 2022 

DER GENERALDIREKTOR 

 
 
 

CONFERISCE MANDATO 

 

agli Uffici a ciò preposti a procedere alla richiesta della 
documentazione prodromica alla firma ed alla 
formalizzazione del contratto. 

 

Bolzano, 27 giugno 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
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